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Markförsäljningstävling för  
ett nytt kvarter på Väsjö torg
Välkommen till Sollentuna kommuns 
markförsäljningstävling för Sjöterrassen på 
Väsjö torg. Här ges möjlighet att utveckla ett 
sammanhållet bostadsprojekt i ett attraktivt 
och naturnära läge. Den aktuella lotten 
omfattar tre fastigheter med fri utblick över 
vattnet i söder och ger goda förutsättningar 
för en bostadsmiljö med höga kvaliteter i en  
av kommunens mest expansiva stadsdelar.

I direkt närhet till Sjöterrassen, på andra sidan 
sjön, ligger Väsjöbacken – norra Stockholms 
största alpina anläggning – vilket tillsammans 
med närheten till naturreservat, Edsbergs 
sportfält, sjön och kajstråk med trevliga 
vistelseytor skapar mycket goda förutsättningar 
för ett aktivt liv året runt. 

Väsjön är ett av Sollentunas mest attraktiva 
utvecklingsområden med potential för cirka  
12 000 invånare, där stad och natur möts. Området 
utvecklas successivt med ny bebyggelse, service 
och samhällsfunktioner. Två förskolor samt en 
grundskola är redan på plats.

Väsjö torg har en lagakraftvunnen detaljplan 
och nu erbjuds möjligheten att förvärva en 
lott bestående av fastigheterna Ekoradion 
1–2 och Ekosfären 1, avsedd för stadsradhus 
i bostadsrättsform. Byggstart planeras till 
sommaren 2028.

Inbjudan vänder sig till byggaktörer som är 
intresserade av att tillsammans med Sollentuna 
kommun utveckla, gestalta och bygga i denna 
del av Väsjön.

Tillsammans med byggaktörerna i Väsjöns 
övriga etapper bidrar ni till att förverkliga 
och vidareutveckla ambitionsnivån i 
ett av Sollentunas största pågående 
stadsutvecklingsprojekt.

De kvaliteter och åtaganden som redovisas 
i tävlingsförslaget ska ligga till grund 
för projektets genomförande från idé till 
färdigställande. Intressenten ska kunna 
visa på en hög ambitionsnivå, relevant 
genomförandeförmåga samt erfarenhet från 
jämförbara referensprojekt.

Tävlingen genomförs i två steg: en kval­
omgång (prekvalificering) och en finalomgång 
(anbudslämning). I kvalomgången ska ett 
antal grundläggande krav uppfyllas samt ett 
konceptförslag för lotten redovisas.  
De intressenter som väljs ut att gå vidare  
ska i finalomgången utveckla sitt koncept  
till ett mer genomarbetat projektförslag.

Välkomna! 
Henrik Thunes (M)	
Britt-Inger Wennström Kajnäs (M)

Kommunstyrelsens ordförande 
Mark- och exploateringsutskottets ordförande
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Sollentuna kommun – här växer  
stad och natur tillsammans på  
ett hållbart sätt 
Mellan Stockholm och Arlanda ligger 
Sollentuna med 78 000 invånare och ett 
levande näringsliv. 

Sollentuna erbjuder olika typer av bostäder, 
bred service och ett stort utbud av aktiviteter, 
i nära samspel med fyra naturreservat. Goda 
kommunikationer finns och kommer framöver  
att stärkas ytterligare genom tvärbana och 
Förbifart Stockholm.

I dagsläget tillkommer omkring 500 nya 
bostäder i kommunen varje år och Sollentuna 
ska fortsätta att bebyggas och förtätas i vissa 
lägen. Några exempel på större pågående 
projekt är nya stadsdelar i Södra Häggvik 
där Förbifarten kommer upp, mässområdets 
omdaning till nya stadskvarter i Tureberg, 
Helenelund dit tvärbanan kommer och Väsjön. 

Fig. 1: Sollentuna kommun mitt mellan city och Arlanda
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Väsjön – en småskalig,  
variationsrik och naturnära  
stadsmiljö med det aktiva  
livet i centrum  
Väsjön är ett nytt bostadsområde i östra 
Sollentuna, där ett tidigare fritidshusområde 
nu utvecklas till en levande stadsdel. Redan 
idag har delar av området börjat ta form, och 
på sikt planeras cirka 5 000 nya bostäder med 
varierad bebyggelse – från villor och parhus till 
radhus och flerbostadshus – samt blandade 
upplåtelseformer.

Området är indelat i 10 delområden innefattande 
16 huvudprojekt som befinner sig i olika skeden. 
Vissa delar är redan under utbyggnad eller 
har fått sina första invånare, medan andra 
fortfarande är i planeringsfasen. I takt med att 
Väsjön växer fram ökar också serviceutbudet.

Vision
Väsjön växer fram som en småskalig, 
variationsrik och naturnära stadsmiljö med 

det aktiva livet i centrum. Visionen har blivit 
verklighet i flera delar, och redan idag erbjuder 
området en levande miljö där medborgare mitt i 
storstaden kan njuta av ett aktivt liv med närhet 
till unika sport- och friluftsmöjligheter.

Profilen bygger på de egenskaper som redan 
finns i och kring Väsjön – som Väsjöbacken, de 
två naturreservaten, sjön och Edsbergs sportfält 
– och som nu utvecklas vidare. Genom arkitektur 
präglad av småskalighet och variation skapas 
naturliga möten mellan natur och stad, egen tid 
och sociala sammanhang.

Fig. 2: Väsjöns delområden
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Strategisk inriktning för Väsjön 2020
En ny strategisk inriktning för Väsjön beslutades 
under 2020. Den nya inriktningen baseras på att 
det kommer byggas färre nya bostäder varje år  
i området än tidigare beräknat. Fokus ligger på 
att etappvis färdigställa färre delområden åt 
gången samt att eftersträva en bättre ekonomisk 
balans mellan intäkter och kostnader. 

Genom att fortsätta utbyggnaden i mindre 
etapper minskas även risken för ett överutbud 
av bostäder i de olika delområdena. I strategin 
ingår fortfarande en blandning av bostadsformer 
vilket är viktig för en hög efterfrågan över 
tid. Kommunen prioriterar nu att färdigställa 
Södersätra och Väsjö torg till trivsamma 

bostadsområden samt planlägga och genomföra 
delar av Norra Väsjön.

Nya skolor i Väsjön
I augusti 2025 öppnade Väsjöskolan inom 
delområdet Väsjö torg, med kapacitet för cirka 
260 elever i årskurs 1–6. På sikt planeras skolan 
rymma årskurs 1–9 med upp till 900 elever.  
I ett initialt skede inrymmer skolan även en 
förskola, som senare ska flyttas till Södra Väsjön. 
Väsjöskolan drivs i kommunal regi.

Inom delområdet Södersätra, på andra sidan 
sjön, färdigställdes friluftsförskolan Väsjön 2024. 
Förskolan rymmer 140 barn och drivs i privat  
regi av Tellusbarn i Sverige AB.

Utveckling av Väsjöbacken
Kommunen arbetar aktivt med att utveckla 
Väsjöbacken för framtiden. Kommunstyrelsen 
har godkänt en upprustning och långsiktig 
utveckling av anläggningen. Parallellt pågår 
arbete med att ta fram förutsättningar för ett  
mer långsiktigt driftavtal.

Väsjöbacken är norra Stockholms största 
alpina anläggning och en viktig mötesplats 
i området. Anläggningen är också en av de 
prioriterade platserna i Sollentunas pågående 
platsutvecklingsuppdrag.

Fig. 3: Visionsbild över ”Sjöterrassen” och dess omgivning

Fig. 4: Väsjöskolan står färdig sedan augusti 2025

Fig. 5: Väsjöbacken sedd från nordväst (januari 2026)
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Väsjö torg

Projektområdet
Väsjö torg utgör den centrala delen av 
Väsjön, här möts områdets två huvudgator – 
Frestavägen och Edsbergs allé. Frestavägen 
ansluter till Danderydsvägen i väster och till 
Norrortsleden i nordost. Förlängningen av 
Edsbergs allé kommer att länka samman  
Väsjön med Edsberg.

Kvartersstrukturen på Väsjö torg är urban men 
småskalig. Bebyggelsen kommer att bestå av 
flerbostadshus och stadsradhus i tre till fem 
våningar. På Väsjö torg koncentreras huvuddelen 
av Väsjöns kommersiella och offentliga service, 
vilket möjliggörs genom lokaler i bottenplan  
i vissa utvalda kvarter. Hemköp ska etablera en 
livsmedelsbutik med planerad öppning under  
Q1 2027.  Närmaste kommersiella service finns 
idag i Edsbergs centrum, cirka 1,5 km från 
området. Ytterligare kommersiell service finns  
i Sollentuna centrum och Häggvik.

Busslinjerna 527 och 687 trafikerar idag Väsjö 
torg. Linje 527 går mellan Sollentuna station, 
Vaxmora och Södersätra, och linje 687 går 
mellan Vallentuna och Kista centrum.

Väsjö torg har ett attraktivt läge i anslutning 
till sjön och Väsjöbacken. Kring sjön anläggs 
en strandpromenad som delvis redan är 
färdigställd, med möjlighet att ta sig vidare ut i 
Törnskogens naturreservat via det färdigbyggda 
parkstråket ”Blågröna stråket”. Den återstående 
finplaneringen av strandpromenaden planeras 
att genomföras under 2026–2027. Ett trädäck 
har anlagts som en del av kajstråket intill sjön 
och möjliggör promenader längs vattnet till 
Kastellgården. Från Väsjö torg finns även 
möjlighet att nå Edsbergs sportfält samt motions- 
och längdspår i Rösjöskogens naturreservat.

All mark inom Väsjö torg har ursprungligen 
ägts av Sollentuna kommun. I takt med att 
genomförandet fortskrider överlåts mark 
till respektive exploatör i samband med att 
grundläggningsarbetena färdigställs. I dag finns 
därför ett antal privata fastighetsägare inom 
området, kopplat till de projekt som har kommit 
längst i genomförandet. Mark som ännu inte har 
överlåtits ägs fortsatt av kommunen.

Fig. 6: Väsjö torgs projektområde och etappindelningar
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Lagakraftvunnen detaljplan
Detaljplanen för Väsjön mellersta (Väsjö torg) 
är den som gäller för Sjöterrassen och vann 
laga kraft den 22 januari 2014, se bilaga 1 till 
tävlingsinbjudan.

För angränsande delar av Väsjö torg har 
kompletterande tillägg (laga kraft den 9 
december 2014) och en ändring av detaljplanen 
(laga kraft den 10 april 2017) tagits fram (bilaga 
2 och 3). Dessa omfattar dock inte det aktuella 
tävlingsområdet.

Detaljplanen omfattar totalt byggrätter för cirka 
1 200 bostäder inom Väsjö torg, varav cirka 400 
bedöms vara färdigställda fram till Q2 2027.

Utbyggnad av Väsjö torg 
På fastigheten Ekoeffekten 1 har Ikano uppfört 
ett flerbostadshus med bostadsrätter, som 
är färdigställt och inflyttat. På Ekosystemet 2 
och 4 pågår produktion av JM, som utvecklar 
hyresrätter, liksom Hansons Hus som utvecklar 
hyresrätter på Ekosystemet 3. Första inflyttning  
i dessa planeras ske under Q3 2026.  

Fig. 7: Kastellparken, del av blågröna stråket i Väsjön (juni 2025)

Fig. 8: Fastigheter inom Väsjö torg
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På Ekosystemet 3 byggs även livsmedelsbutiken 
där Hemköp ska öppna under Q1 2027.

På Ekoverket 4 har det första av Väsjö torgs 
två mobilitetshus färdigställts. Anläggningen är 
avsedd för parkering för boende och besökare 
samt för att inrymma mobilitetstjänster som ska 
främja ett mer hållbart resande. På Ekoverket 
3 invigdes Väsjöskolans första etapp samt en 
förskola under 2025.

För fastigheterna Ekoeffekten 2, Ekotypen 1 samt 
Ekolodet 1 och 2 pågår bygglovsprocesser för 
bostadsrättskvarter med både flerbostadshus 
och stadsradhus. Byggstart för dessa planeras 
till 2026 och 2027 med färdigställande under 
2027 och 2028.

Arbete med två mindre detaljplaner pågår, varav 
en avser ett andra mobilitetshus på Ekodukten 2 
och en avser ytterligare bostäder på Ekoverket 
1 och 2. Planarbetet för Väsjöskolans etapp 2 
planeras att påbörjas under 2027.

Finplaneringen av Slalomvägen, liksom en 
del av Edsbergs allé, färdigställdes under 
2025. Vändplanen vid entrén till Väsjöbacken 
är färdigställd och används som hämta- 
och lämnazon för besökare till backen. 
Resterande gator och torg finplaneras parallellt 
med utbyggnaden av bostadskvarteren. 
Detaljprojektering av Väsjökajen pågår och 
angränsande kajstråk planeras att kompletteras 
med finplanering under 2027.

Stor vikt läggs på utformningen av den allmänna 
platsen i området. Väsjö torg kommer att utgöra 
både bostadsområde och besöksmål och även 
bli Väsjöns centrum. Förutom kajstråket som 
möjliggör vistelse vid sjön, anläggs ett centralt 
torg som kommer att ramas in av lokaler i 
bottenvåningarna. Lekutrustning kommer att 
finnas på ett antal utvalda platser inom Väsjö 
torg. Två gångfartsgator i området utformas som 
körbara gångstråk där hastigheterna anpassas 
till de gåendes villkor. Gångfartsgatorna är 
platser för sociala möten för de boende, för lek 
och rekreation samt för omhändertagande av 
dagvatten. 

Liksom den allmänna platsen ska även 
kvartersmarken utformas med hög kvalitet 
för att bidra till att uppnå visionen för Väsjön 
och svara upp mot kommunens ambitioner 
för en välgestaltad stadsutveckling. Under 
2015 togs det fram ett kvalitetsprogram för 
gestaltning som visar hur visionen ska uppnås. 
Kvalitetsprogrammet utgör ett grundläggande 
styrdokument för samtliga markförsäljningar 
och ska följas av intressenten, se bilaga 4 
till tävlingsinbjudan. För mer information om 
vilka gestaltningsprinciper som anses som 
särskilt viktiga se rubrik Konceptförslag i denna 
tävlingsinbjudan.

Fig. 9: Pågående utbyggnad på Väsjö torg, sett från nordväst (mars 2026)
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Markförsäljningstävling för  
Sjöterassen på Väsjö torg
Tävlingsområdet
Området för markförsäljningstävlingen utgörs av 
en lott bestående av tre fastigheter: Ekoradion 
1–2 och Ekosfären 1, med en sammanlagd 
fastighetsyta om 5 009 m².

Tillsammans med övriga kvarter i området ska 
Sjöterrassen bidra till att Väsjö torg blir Väsjöns 
centrum – ett område för både boende och 
besökare. 

Huvudfokus för den aktuella lotten är att utforma 
bebyggelse i form av stadsradhus. Lotten omges 
av allmän plats som kommer att utformas med 
stor omsorg. 

Tävlingsförslag ska utformas med särskild 
hänsyn till mötet mellan allmän plats och 
kvartersmark. En tydlig gräns och ett välgestaltat 
möte mellan offentligt och privat ges stor 

betydelse. Förslagen ska även anpassas till 
befintliga marknivåer och platsens topografiska 
förutsättningar.

Frestavägen i norr har utformats med gång- 
och cykelbana direkt intill fastighetsgränsen, 
parkeringsfickor och ska kompletteras med 
stadsmässig grönska. Väsjökajen i söder, som 
angränsar till den aktuella lotten, utformas 
med gång- och cykelbana direkt intill 
fastighetsgränsen och som ett kajstråk med 
parkkaraktär längs Väsjöns strand. Kajstråket 
syftar till att främja både rörelse och vistelse, 
med goda möjligheter till rekreation, samt 
innehålla inslag av utomhusgym, bänkar, grönska 
och kajer. Den del av kajstråket som angränsar 
till lotten är orienterad mot sjön i sydostläge.

Fig. 10: Aktuell lott sedd från sydväst. Observera att markeringen är ungefärlig

Fig. 11: Sjöterrassen inom röd linjemarkering med intilliggande gator
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Sjöterrassen ska utformas så att kajstråkets 
funktion och kvaliteter förstärks, och så att 
bebyggelsen bidrar till ett aktivt, tryggt och 
attraktivt möte med den allmänna platsen.

Planmässiga förutsättningar
Samtliga höjder i plankartan anges i det äldre 
höjdsystem RH 00, vilket innebär att cirka  
0,5 meter behöver adderas för att konverteras till 
höjdsystem RH 2000.

Bebyggelsen får uppföras i högst tre våningar. 
Den översta våningen bör vara indragen i 
enlighet med planens syfte, även om exakt 
indrag inte regleras i bestämmelserna. Högsta 
tillåtna totalhöjd mäts till byggnadens högsta 
punkt, exempelvis skorstenens högsta punkt.

Detaljplanen medger användning för HKS 
(handel, kontor och service). Inom denna tävling 
är dock endast bostadsändamål aktuellt.

Ringmarkerat område på plankartan möjliggör 
öppna gårdar som kan underbyggas med garage, 
förutsatt att dessa uppförs under mark och 
utformas i enlighet med planens intentioner. 
Bostadsbebyggelse inom denna yta medges inte.

Bullerbestämmelser på plankartan ska hanteras  
i tävlingsförslagen så att de inte utgör hinder  
i senare skeden. 

Utfartsförbud gäller mot Frestavägen. 
Bebyggelsen ska placeras i gräns mot 
Frestavägen, vilket innebär att minst en del av 
varje byggnad ska uppföras i fastighetsgräns. 
Detta innebär inte att hela fasaden måste ligga i 
fastighetsgräns. Bebyggelsen ska utformas med 
variation. Garage får inte anordnas i gatuplan 
i gräns mot gata. Transparent bullerskärm får 
uppföras mellan byggnader längs Frestavägen.

Markförsäljningstävling – Processen
Markförsäljningstävlingen sker i två steg, 
KVAL (prekvalificeringsfasen) och FINAL 
(anbudsfasen).

KVAL (prekvalificering)
Intresseanmälan 
I detta första steg av tävlingen, kvalomgången, 
ska en intresseanmälan lämnas in via  
www.sollentuna.se/sjoterrassen och innehålla:

 � Intresseanmälan i PDF-format där  
följande framgår:

	– Bolaget bakom intresseanmälan,  
adress och organisationsnummer

	– Namn på intressentens kontaktperson, 
telefonnummer, e-mail

	– Om inte den person som inkommer med 
intresseanmälan är firmatecknare ska 
en fullmakt för att företräda bolaget i 
markförsäljningstävlingen inlämnas

Fig. 12: Visionsbild över Väsjökajen från nordost 

1. KVAL (prekvalificering) 
I kvalomgången ska intressenten uppfylla 
ett antal grundläggande krav som syftar till 
att säkerställa intressentens förmåga och 
vilja att genomföra projektet i enlighet med 
kommunens ambitioner.

2. FINAL (anbudslämning) 
Inför finalomgången genomförs ett möte 
mellan kommunen och de intressenter 
som valts ut att gå vidare i processen, där 
förslaget diskuteras. Därefter ska dessa 
intressenter lämna ett formellt anbud  
i konkurrens.
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Följande bilagor ska medfölja intresseanmälan:

 � �Referensprojekt inklusive referensperson med 
kontaktuppgifter (se under ”Erfarenhet” nedan)

 � �Konceptförslag för lott  
(se nedan för närmare beskrivning)

 � �Registreringsbevis, högst tre månader gammalt 
och bolagets ägarkedja/koncernstruktur upp 
till slutlig ägare 

 � �Redovisning av uppskattad projektfinansiering 
samt en sammanfattning av bolagets egen 
bedömning av den finansiella kapaciteten att 
genomföra projektet. Eventuell kompletterande 
dokumentation som styrker den finansiella 
förmågan kan bifogas. Handlingarna ska 
lämnas in som PDF 

 � �Den senast registrerade årsredovisningen hos 
bolagsverket. Handlingarna ska lämnas in som 
PDF

I kvalomgången ska intressenten uppfylla 
ett antal grundläggande krav (se nedan) som 
syftar till att säkerställa intressentens förmåga 
att utveckla lotten samt intressentens vilja att 
genomföra projektet i enlighet med kommunens 
ambitioner för Väsjön och projektet Väsjö torg. 
Att kraven uppfylls redovisas i samband med 
anmälan till tävlingen på www.sollentuna.se/
sjoterrassen

Intresseanmälan utgör prekvalificering för den 
formella anbudsprocessen i finalomgången. 
Kommunen avser välja ut upp till fyra 
intressenter till att gå vidare till tävlingens 
finalomgång. Intresseanmälan ska omfatta 
samtliga tre fastigheter. Det är inte möjligt att 
lämna anbud avseende en eller två fastigheter.

Grundläggande krav 
Nedan följer en sammanställning och 
förtydligande av de grundläggande krav som 
ska uppfyllas:

Genomförandeförmåga
1.	 För markförsäljningen av Ekoradion 1–2 och 
Ekosfären 1 gäller minimipris om totalt  
20 000 000 kronor.

	– I detta pris ingår köpeskilling för marken, 
exploateringsersättning om 2 369 kr/kvm 
BTA samt kostnader för detaljplan om totalt 
900 000 kronor. Anslutningskostnader, 
exempelvis för VA, tillkommer.

	– Intressenten godkänner ovanstående 
minimipris och intygar att den, om den 
blir aktuell för finalomgången, kommer 
att lämna ett slutligt prisanbud som minst 
motsvarar minimipriset. Budet ska anges 
som ett totalt pris och knytas till den i 
anbudet angivna ljusa BTA.

	– Om det slutliga bygglovet innehåller 
en BTA som överstiger den i anbudet 
angivna BTA med mer än 3%, ska en 
tilläggsköpeskilling om 15 000 kr/kvm 
BTA utgå. Tillägget beräknas endast på 
den del av BTA som överstiger denna 
3-procentsnivå.

2.	 	Intressenten intygar att den avser uppföra 
stadsradhus i bostadsrättsformat.

3.	 Intressenten intygar att den kan betala 15%  
av priset med fritt eget kapital.

4.	 Intressenten godkänner att Sollentuna 
kommun genomför en motpartsgranskning  
av bolaget i det fall intressenten blir aktuell 
för finalomgången och förstår att kommunen 
kan utesluta intressenten baserat på 
resultatet av granskningen.

Erfarenhet 
Intressenten intygar att den under de senaste 
åtta åren har färdigställt minst två jämförbara 
referensprojekt avseende inriktning, omfattning 
och komplexitet, vilka anges i intresseanmälan. 
Länkar och/eller underlag för projekten, där 
fotografier av färdigställda projekt framgår, ska 
bifogas anmälan.

Till respektive referensprojekt ska en referens­
person anges (exploateringsingenjör, projekt­
ledare eller motsvarande i berörd kommun). 

Referenspersonen ska vara en tjänsteperson 
som har arbetat med projektet.

Kommunen kommer att kontakta angivna 
referenser i syfte att bedöma intressentens 
samarbetsförmåga. Kommunen förbehåller sig 
även rätten att inhämta referenser från andra 
projekt och från kommuner som intressenten 
inte själv har angett.

Referenstagning kan genomföras i ett eller flera 
skeden av processen. Kommunen förbehåller 
sig rätten att utesluta en intressent från 
fortsatt deltagande om tillräckligt underlag för 
bedömning inte kan erhållas.

Tider 
Det är av största vikt att Väsjö torg blir bebyggt 
inom skälig tid och på avsett sätt. Detta för 
att möjliggöra samordning och planering av 
de olika momenten i detta komplexa projekt 
och därigenom skapa trygghet för exploatörer, 
kommunen och allmänheten. Kommunen 
använder sig därför av olika villkor och viten i 
köpe- och genomförandeavtalen. Bland annat 
används viten vid ändring av upplåtelseform och 
vid försenat slutbesked. 

Kommunen arbetar med vilande lagfarter, vilket 
innebär att kommunen kvarstår som lagfaren 
ägare till fastigheterna i fastighetsregistret efter 
tillträdet, tills dess att grundläggningsarbetena har 
genomförts. Därefter övergår lagfarten till köparen.
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Detta innebär att köparen av fastigheterna 
behöver kunna säkerställa finansiering för såväl 
köpet som hela grundläggningsarbetet innan 
lagfarten övergår till köparen.

I denna tävlingsinbjudan redovisas en preliminär 
tidplan, se rubriken Preliminär tidplan för 
markförsäljningen av Sjöterrassen på Väsjö torg. 
Tidplanen är baserad på följande milstolpar som 
ska uppnås vid angivna tidpunkter:

 � �Bygglovsansökan ska lämnas in senast sex 
månader efter slutsignering av avtal. 

 � �Tillträde ska ske senast tolv månader efter 
slutsignering av avtal. 

 � �Slutbesked ska erhållas senast 21 månader 
efter tillträdet. 

Tillträde till fastigheterna sker när bygglov 
har beviljats, bygglovsbeslutet har vunnit 
laga kraft samt när köpeskilling för marken, 
exploateringsersättning och detaljplanekostnad 
har betalats.

Intressenten godkänner dessa hålltider, vilka 
kommer att regleras i avtalen.

Miljö och klimat
1.	 Sollentuna kommun har högt ställda miljö- 
och klimatkrav. Stor hänsyn ska tas till den 
totala miljöbelastningen och människors 

välbefinnande vid val av dagvattenlösning 
samt vid materialval och energiprestanda 
för byggnation. Stor hänsyn ska även tas till 
den totala miljöbelastningen och människors 
välbefinnande vid sortering av byggavfall 
under produktionsskedet. 
 
Intressenten godkänner att minst kraven 
enligt certifieringssystemet Svanen uppnås 
avseende materialval. 
 
Byggnadens energiprestanda ska minst 
uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

2.	 Klimatpåverkan (kg CO2e/BTA) får maximalt 
uppgå till målnivån enligt tabell 1 i Vägledning 
målnivåer och beräkningsanvisningar för 
minskad klimatpåverkan från byggande hus  
se bilaga 17. Målnivå för småhus ska 
användas. Kravnivån på klimatpåverkan beror 
på år för byggstart som framgår i tabellen. 
Omfattningen för klimatpåverkan är byggdel 
2–8 samt livscykelmodul A1–A5 (för mer 
detaljer se vägledningen). Klimatpåverkan 
ska beräknas enligt vägledningen och 
redovisas till kommunen i samband med 
bygglov samt slutbesiktning. 

3.	 Sollentuna kommun antog en plan för 
Sollentunas urbana grönstruktur i juni 2020 
(www.sollentuna.se/gronstruktur). För att  
tillföra sociala värden i kvarter och 
bostadsgårdar, gynna områdets biologiska 

mångfald och skapa ökad resiliens mot 
klimatförändringar ska kvartersmarken 
utformas med en grönytefaktor om 0,6. 
Beräkning och redovisning framgår av 
dokumentet Grönytefaktor kvartersmark  
1.0 Väsjön, se bilaga 6 till tävlingsinbjudan. 
 
Intressenten godkänner att kvartersmarken 
utformas med en grönytefaktor om minst 0,6.

4.	 Intressenten intygar att den eller dess 
huvudansvariga byggentreprenör har 
ett strukturerat system för styrning och 
uppföljning av hållbarhetsarbetet, såsom  
ISO 14000, ISO 26000, BF9K eller likvärdigt. 
Det systematiska miljöarbetet ska kunna 
verifieras genom certifikat.

Parkering och trafik
1.	 För parkering gäller parkeringsnormen enligt 
kommunens gällande parkeringsplan, se 
bilaga 7 till tävlingsinbjudan. Det finns ingen 
möjlighet till reduktion av p-talet för bilar. 
Bil- och cykelparkering för både boende och 
besökare ska anordnas inom kvartersmark. 

2.	 In- och utfart samt sophämtning ska ske 
via lokalgatan Kajgränd, minst 10 meter 
från korsningen med Frestavägen. In- och 
utfarter ska ha god sikt, med sikttriangel på 
minst 2,5 x 2,5 m. Inga in- eller utfarter mot 
Frestavägen får tillskapas.

3.	 Byggnader i gräns mot kommunal mark 
får inte ha dörrar som öppnas utåt över 
kommunal mark där yta för gående är 
anlagd eller kan anläggas. Boende ska inom 
kvartersmark kunna ansluta till cykelbanorna 
norr och söder om lotten utan att behöva 
cykla bakom backande bilar. Sikten för 
cyklister ut från kvartersmarken ska vara god.

4.	 Det ska finnas cykelparkering med hög 
standard för boende och besökare. Cykel­
parkeringar ska vara lättillgängliga (samma 
plan som entréer), väderskyddade och belysta. 
I gemensam anläggning ska de ha ramlåsning.

Konceptförslag 
Intressenten ska utveckla ett konceptförslag för 
lotten. Konceptförslaget redovisas i intresse­
anmälan via en beskrivning i PDF-format 
tillsammans med följande handlingar:

 � �Höjdsatt situationsplan där angöring, 
parkeringslösning, gårdsutformning och 
sophantering framgår 

 � �Minst tre höjdsatta sektioner och beskrivning 
av hur fastigheterna möter allmän plats. 
Vattenytan ska visas, likaså Frestavägen och 
befintlig bebyggelse norr om vägen

 � �Perspektivbilder med enkla skisser från tre 
platser. Här ska de bilder som kommunen 
bifogar i bilaga 14–16 användas
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 � �Beskrivning av tänkta kulörer och materialval

 � �Volymstudie

Observera att maximal filstorlek vid inlämning av 
handlingar är 100 MB per dokument.

Konceptförslaget utgör det enda utvärderings­
kriteriet i kvalomgången. I utvärderingen 
bedöms kvaliteten och genomförbarheten i 
förslaget, med särskilt fokus på hur väl det tar 
tillvara platsens unika kvaliteter, såsom dess 
framträdande och exponerade läge på Väsjö torg, 
med direkt närhet till sjön, Väsjöbacken och 
kajstråket. Förslaget ska visa hur bebyggelsen 
utformas för att möta dessa kvaliteter, bidra 
till en hög arkitektonisk kvalitet och skapa ett 
tydligt och attraktivt tillskott till platsen.

Följande kriterier, som tar avstamp i kvalitets­
programmet, Väsjöns vision och gällande 
detaljplan, kommer att väga tungt  
i utvärderingen av konceptförslaget:

 � �Samspel mellan kvartersmark och allmän plats 
Lotten ska utformas med ”ögon mot gatan” 
mot Frestavägen och Väsjökajen. Fasader mot 
allmän plats ska utformas så att de inte upplevs 
som barriärbildande eller skapar baksidor. 
 
Lotten ska utformas så att den, tillsammans 
med allmän plats, bidrar till en välgestaltad 
och attraktiv stadsmiljö. 
 
Lottens utformning ska bidra till att 
bebyggelsen stärker vistelsekvaliteterna på 
allmän plats, samtidigt som en tydlig gräns 
utformas mellan allmänt och privat.  
 
Hänsyn ska tas till angränsande gång- och 
cykelbanor. 
 
Djupa utkragningar, av byggnad eller 
balkonger, över allmän plats får inte 
förekomma. 

 � �Sjöterrassens roll i Väsjön 
Lotten har ett framträdande och centralt 
läge i Väsjön. Stor vikt kommer att läggas 
vid hur väl projektet förhåller sig till platsens 
sammanhang, från grannkvarteren och sjön till 
Väsjöbacken och den omgivande miljön.

 � �God boendemiljö 
Den bebyggda miljön ska utformas med 
hänsyn till bullersituationen för att skapa en 
behaglig boendemiljö. Grönskan ska utformas 
med val av arter som möjliggör ett gestaltat 
helhetsintryck året om 
 
Förslaget ska utformas med hänsyn till god 
tillgänglighet.

 � �God anpassning till befintliga höjder 
Alla byggnader ska placeras med utgångs­
punkt i landskapet. Befintliga topografiska 
förutsättningar nyttjas som resurs i projektet.

 � �Funktion 
Parkering, angöring och avfall hanteras 
inom lotten på ett ändamålsenligt sätt. 
Gemensamma avfallsytor ska utformas med en 
tydlig avgränsning mot allmän plats och med 
hög gestaltningsnivå.

 � �Förenlighet med detaljplan 
Förslaget ska följa plankartan och 
planbeskrivningen.  
 
Rubriken Planmässiga förutsättningar finns 
som vägledning för tolkning av detaljplanen.

Utvärderingskriterier
 � �Helhet, variation och småskalighet 
Projektet ska vara välgestaltat och 
sammanhållet. Bebyggelsen ska få ett 
uttryck, en skala och byggnadsvolymer 
som ger variation och småskalighet.

 � �Hög materialkvalite 
Byggnader ska utformas med fasader av 
material av hög kvalitet som åldras väl. 
Fönstersättningen ska vara välgestaltad 
och bidra till den allmänna platsen, och 
detaljhanteringen ska vara omsorgsfull. 
 
Markbeläggning, eventuella murar, 
bullerskärmar, staket och plank ska också 
vara välgestaltade och utformas med 
material av hög kvalitet som åldras väl.

 � �Taken gestaltas omsorgsfullt som 
byggnadens femte fasad 
Väsjön omfattas av stora topografiska 
skillnader som gör att många tak blir 
synliga från högre höjder. Taken är 
byggnadens femte fasad och ska ges stor 
omsorg i utformning. De kan med fördel 
utföras med terrassbjälklag för att rymma 
sociala funktioner, som komplement till 
gårdsmiljöer, och ytor som kan bidra till ett 
fungerande ekosystem och fördröjning av 
dagvatten.
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FINAL (anbudslämning)
Inför tävlingens andra steg, finalomgången, 
genomförs möten mellan kommunen och de 
intressenter som valts ut att gå vidare i processen. 
Syftet är att förtydliga förutsättningarna för 
projektet och säkerställa att samtliga finalister har 
motsvarande utgångspunkt inför anbudsskedet. 
Därefter ska dessa intressenter lämna ett formellt 
anbud i konkurrens.

Anbud ska inlämnas digitalt via  
www.sollentuna.se/sjoterrassen och innehålla:

 ��Intressentens firma, adress och 
organisationsnummer

 ��Namn på intressentens kontaktperson, 
telefonnummer, e-mail

 ��Om inte den person som inkommer 
med anbudet är firmatecknare ska 
en fullmakt för att företräda bolaget i 
markförsäljningstävlingen inlämnas

 ��Prisanbud i form av totalt pris för den 
projektidé som redovisas i anbudet, lägst 
i nivå med det minimipris som godkänts i 
kvalificeringsskedet

 ��Projektidé som redovisas i en programhandling, 
enligt punkt 2. Projektidé nedan

Anbudet ska vara giltigt i 9 månader. Inlämnade 
anbud kommer att utvärderas utifrån följande 
kriterier och viktning:

1.	 Pris (30%) 
Ett prisanbud ska lämnas för det projekt­
förslag som redovisas i anbudet och ska 
minst uppgå till 20 000 000 kronor. Ett högre 
prisanbud värderas högre i utvärderingen än 
ett lägre prisanbud. Prisanbudet utgör 30% av 
den sammanlagda bedömningen av anbudet.

2.	 Projektidé (70%) 
Stor vikt läggs vid att Väsjön ska utvecklas 
till en sammanhållen och välgestaltad 
stadsdel. Dispositionen av fastigheterna ska 
vara effektiv och utformas med hänsyn till 

såväl angränsande bebyggelse och ytor som 
till Väsjön som helhet.

Gestaltningen är en central del i förverkligandet 
av Väsjöns vision och utvecklingen av Väsjö 
torg. Utöver detaljplanens bestämmelser, som 
ska följas, fungerar kvalitetsprogrammet som ett 
vägledande dokument för områdets arkitektoniska 
och stadsbyggnadsmässiga kvaliteter. 

Den aktuella lotten har en framträdande 
placering i stadsbilden genom sitt läge vid sjön 
och kommer att utgöra en viktig del av Väsjöns 
stadsfront. Utformningen ska därför präglas 
av hög arkitektonisk kvalitet och bidra till en 
levande och attraktiv helhetsmiljö.

Fig. 13:  Visionsbild över Sjöterrassen sedd söderifrån
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Projektidén kommer att utvärderas utifrån 
samma kriterier som konceptförslaget i kval­
omgången (se rubrik Utvärderingskriterier), dvs:

 Helhet, variation och småskalighet

 Hög materialkvalitet

 ��Taken gestaltas omsorgsfullt som byggnadens 
femte fasad

 ��Samspel mellan kvartersmark och allmän plats

 ��Sjöterrassens roll i Väsjön

 ��God boendemiljö

 ��God boendemiljö

 ��God anpassning till befintliga höjder

 ��Funktion

 ��Förenlighet med detaljplan

Vid två eller fler likvärdiga anbud är resultatet 
från referenstagning avgörande.

I finalomgången ska intressenten vidareutveckla 
det konceptförslag som redovisades under 
kvalificeringsskedet. En programhandling ska tas 
fram och innehålla följande underlag:

 ��En generell presentation av projektidén

 ��Höjdsatt situationsplan där angöring, 
parkeringslösning, gårdsutformning och 
avfallshantering framgår

 ��Minst tre höjdsatta sektioner samt en 
beskrivning och redovisning av hur 
fastigheterna möter allmän plats. Vattenytan 
ska visas, likaså Frestavägen och bebyggelse 
norr om vägen

 ��Beskrivning av gestaltningsprinciper

 ��Kulörlagda fasadritningar med 
materialbeskrivning för fasader och tak

 ��Volymstudie

 ��Tre fotomontage baserat på bilderna från 
platsen som bifogas inbjudan (bilaga 14–16)

 ��Ytsammanställning

 ��Bullerstudie

 ��Planlösningar

 ��Dagsljusstudie

Projektidén måste tydligt visa att det tidigare 
konceptförslaget går att genomföra. 

Observera att ingen ersättning utbetalas för 
inlämnade intresseanmälningar eller anbud.

Projektidén utgör 70% av den sammanlagda 
bedömningen av anbudet.
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Övriga förutsättningar  
för markförsäljningen av 
Sjöterrassen på Väsjö torg
Geotekniska grundförhållanden
De geotekniska förhållandena inom Sjöterrassen 
och Väsjö torg är utmanande och präglas av att 
marken till stor del utgörs av tidigare utfyllnad 
ovan naturlig sankmark. Jordlagerföljden består 
generellt av fyllning över gyttja och lera med låg 
hållfasthet och hög kompressibilitet, underlagrad 
av friktionsjord/morän ovan berg. Mäktigheten av 
de mjuka jordlagren varierar inom området och är 
som störst i de delar som ligger närmast Väsjön. 

Grundvattennivån ligger generellt nära markytan 
och samvarierar med Väsjöns vattennivå. De 
geotekniska förutsättningarna innebär att 
stabilitets- och sättningsfrågor är styrande för 
exploateringen, och mätningar visar att pågående 
sättningar förekommer inom tävlingsområdet. 

Mot denna bakgrund krävs i stora delar 
av tävlingsområdet grundförstärkande 
åtgärder, där pålning är en förutsättning för 
grundläggning. Val av grundläggningsmetod ska 
fastställas genom kompletterande geotekniska 
undersökningar inom respektive fastighet, 
avseende bland annat jorddjup, jordegenskaper, 
bergnivå och grundvattenförhållanden. Vid val 

av grundläggningsmetod ska hänsyn tas till 
kommunens anlagda påldäck, så att detta inte 
belastas negativt.

De geotekniska förhållandena för berörd lott 
framgår i PM GEOTEKNIK – Väsjön, Ekoradion 
1–2 och Ekosfären 1, se bilaga 8.

Efterbehandling av mark (marksanering)
Marken inom Väsjö torg har sanerats till följd av  
tidigare utfyllnader. Saneringen har utförts till en  
nivå som uppfyller beslut från tillsynsmyndigheten, 
baserat på platsspecifika riktvärden för  
markföroreningar. Dessa riktvärden utgår från 
en riskbedömning kopplad till olika mark­
användningsslag och djupnivåer (se bilaga 18).

Om riktvärdena efterlevs bedöms 
markföroreningarna inte utgöra risk för 
människor eller miljön. Föroreningar i halter 
under de platsspecifika riktvärdena kan dock 
förekomma inom markanvisningsområdet.

Föroreningarna är ojämnt distribuerade, 
vilket innebär att saneringsdjup och därmed 
överlämnad marknivå kan variera. Exploatören 

ansvarar för kostnader och hantering av 
eventuella massor som uppkommer vid 
ytterligare schakt, exempelvis till följd av 
grundläggning eller annan byggnation.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom Väsjö 
torg. Om fornlämningar påträffas i samband 
med utbyggnad av kvartersmark efter tillträde, 
ansvarar exploatören för anmälan till länsstyrelsen 
och bekostar de åtgärder som de kan kräva.

VA, energiförsörjning 
Inom Väsjö torg har fjärrvärmenätet byggts ut. 
Exploatören ansvarar för att föra en tidig dialog 
och träffa separat avtal med Sollentuna Energi 
och Miljö AB (SEOM).

Exploatören svarar för kostnader för anslutning av 
vatten och avlopp, el, fjärrvärme m.m. inom lotten. 

Om anslutningsavgift faktureras kommunen 
innan köparen för Sjöterrassen erhållit full  
lagfart vidarefakturerar kommunen denna  
avgift till köparen.

Anslutning av VA-ledningar sker vid en anvisad 
anslutningspunkt, högst en per fastighet, som 
anges av SEOM.

För anslutning till ledningar för vatten och avlopp 
gäller SEOM:s regler och avgifter.

Det åligger exploatören att träffa separata 
avtal med SEOM eller annan leverantör för 
anslutningar enligt ovan.

Dagvatten
Exploatören ansvarar för att kommunens 
dagvattenpolicy (bilaga 13) följs och 
åtar sig att medverka till samordning av 
dagvattenhanteringen inom området Väsjö 
torg med kommunen och SEOM. I övrigt 
ska exploatören följa vad som framgår av 
kommunens vattenplan (2020-11-09), som finns 
tillgänglig via följande länk:

https://www.sollentuna.se/contentassets/
fe192d57f5174440a53bdbc08afcb4c6/
vattenplan-2020-kapitel-1-9_komprimerad.pdf
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Hur omhändertagande av dagvatten och 
skyfall inom kvartersmarken säkerställs ska 
redovisas till kommunens huvudprojektledare 
och skriftligen godkännas av denne innan 
bygglovsansökan kan lämnas in.

Dagvatten från kvartersmarken ska i första 
hand omhändertas lokalt inom kvartersmarken 
(LOD), se Riktlinjer för dagvatten i Sollentuna 
som utgör bilaga 2 i vattenplanen. Finns inte 
tillräckliga infiltrationsmöjligheter ska dagvattnet 
fördröjas inom kvartersmarken. För att begränsa 
belastningen på dagvattensystem och recipient 
ska kommunens haltkrav och fördröjningskrav, 
avseende att de första 20 mm nederbörd fördröjs 
under 12 timmar från reducerade ytor, följas. Efter 
fördröjning får dagvatten anslutas till av SEOM 
anvisad anslutningspunkt. Dagvattenlösningen 
ska presenteras inför ansökan om bygglov.

Under byggtiden ska exploatören omhänderta 
länshållningsvatten inom kvartersmarken. 
Detta ska ske i enlighet med Riktlinjer för 
länshållningsvatten i Sollentuna som utgör  
bilaga 3 i vattenplanen. Dagvattenhanteringen 
under byggtiden får inte bidra till ökad 
belastning på recipient. Eventuellt vatten som 
leds bort från exploateringsområdet ska ha 
genomgått sedimentationskammare och ha 
motsvarande regnvattenkvalitet.

Exploatören ska stämma av åtgärderna med 
kommunens VA-huvudman SEOM innan 
påbörjad byggnation/exploatering.

Avfall
SEOM ansvarar för avfallshämtning i kommunen. 
Dialog om planerad lösning för avfallshantering 
behöver föras tidigt i processen med 
projektorganisationen för Väsjö torg och SEOM 
för att hitta den bästa lösningen. 

Dokument som kan ge vägledning är 
Kommunens regler för avfallshantering, 
Kommunens tekniska handbok (främst 
kapitel 4, Gator och vägar) och Handbok 
för avfallsutrymmen, där krav och 
rekommendationer för en god avfallshantering 
är sammanställda. De ovan nämnda dokumenten 
finns att läsa på följande länkar: 

https://www.seom.se/avfall-och-atervinning/
nybyggnation-och-ombyggnation

https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/
stadsutveckling/teknisk-handbok

Samordning
Utbyggnaden av Väsjö torg samt övriga delar av 
Väsjön kräver en kontinuerlig samordning av de 
olika exploateringsåtgärderna. Det anses därför 
av stor vikt att en löpande dialog säkerställs. 
Alla aktörer på Väsjö torg ansvarar för att bidra 
till detta med tid och resurser, till exempel via 
gemensamma projektsamordningsmöten. Även 
gemensamma logistiklösningar kan bli aktuella.
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Tidplan för markförsäljningen 
av Sjöterrassen på Väsjö torg

Till höger följer tider för markförsäljnings­
processen. Tiderna är ungefärliga och kan både 
tidigareläggas och senareläggas. Aktualiserade 
relevanta tidpunkter kan utläsas på   
www.sollentuna.se/sjoterrassen

Kommunen förbehåller sig rätten att justera 
angiven tidplan.

Kval (prekvalificering) 4 juni – 4 oktober 2026

Utvärdering kval, inkl möten med finalisterna 5 oktober – 30 oktober 2026

Final (anbudslämning) 2 november – 29 november 2026

Utvärdering final 30 november 2026 – januari 2027

Politiskt beslut om tävlingsvinnare februari 2027

Avtalsförhandling februari – april 2027

Politiskt beslut om avtal maj 2027

Bygglovsinlämning november 2027

Beviljat bygglov/tillträde mars 2028

Byggstart juni 2028

Slutbesked februari 2030
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Formalia
Bedömning, beslut mm
Denna markförsäljningstävling faller inte inom 
ramen för lagen om offentlig upphandling 
(LOU 2016:1145). Kommunen förbehåller sig 
fri prövningsrätt av inkomna förslag och rätt 
att förkasta samtliga tävlingsförslag utan 
ersättningsskyldighet till respektive intressent.

Bedömning av inkomna intresseanmälan och 
anbud utförs av en för projekt Väsjö torg utsedd 
bedömningsgrupp bestående av kommunala 
tjänstepersoner samt eventuell extern expertis 
och stödresurser.

Beslut om vinnare av markförsäljningstävlingen 
ska godkännas av behörig politisk nämnd 
i Sollentuna kommun efter framställt 
beslutsförslag av bedömningsgruppen.

Efterföljande markförsäljning sker genom politiskt 
beslut. Detta innebär att projektets genomförande 
förutsätter att nödvändiga beslut fattas. 

Om vinnaren av markförsäljningstävlingen och 
kommunen inte skulle kunna komma överens 
om markförsäljningsavtalen eller vinnaren 
av tävlingen inte kan genomföra köpet, har 
kommunen möjlighet att välja ut någon av de 
andra anbudslämnarna och gå vidare med den 
och dess inlämnade anbud.

Inga handlingar eller tävlingsbidrag kommer att 
utlämnas under pågående tävlingsprocess.

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Inlämning av anbuden innebär att kommunen 
ges rätt att utan ersättning till upphovsman 
eller anbudsgivare ställa ut och/eller publicera 
förslagen, samt mångfaldiga det för behandling 
inom kommunen för projektet och på ett sätt 
som inte strider mot upphovsrättsliga regler efter 
att markförsäljningsavtalen har godkänts.

Motpartsgranskning
Ledande befattningshavare hos anbudsgivaren 
får inte ha några pågående tvister, brotts­
utredningar eller domar avseende skatt, moms, 
svart arbetskraft, arbetsmiljöbrott eller annat 
som kan påverka kommunens vilja att ingå avtal 
med anbudsgivaren.

Kommunen kommer att genomföra en motparts­
granskning av anbudsgivaren, där dessa 
förhållanden samt anbudsgivarens ekonomiska 
förutsättningar att genomföra projektet 
kontrolleras. Anbudsgivaren ska tillhandahålla 
erforderliga handlingar inom ramen för 
motpartsgranskningen.

Sekretess
Sekretess gäller mellan intressenter/anbuds­
givare genom markförsäljningsprocessen fram 
till politiskt beslut om tävlingsvinnare. Vissa 
moment i markförsäljningsprocessen kan komma 
att justeras, exempelvis genom förenklad eller 
fördjupad redovisning, utifrån den dialog som 
förs under processen. Eventuella förändringar 
genomförs med likabehandling av samtliga 
intressenter.

Språk
Handlingar och redovisning under 
markförsäljningsprocessen ska vara på svenska. 
Eventuellt platsbesök och förfarande av frågor 
och svar sker på svenska.

Tider

 ��Intresseanmälan ska inlämnas senast  
4 oktober 2026

 ��Frågor ska ställas senast 27 september

 ��Besked om vilka intressenter som väljs  
ut för finalomgången, lämnas senast  
23 oktober 2026 

 ��Finalanbud ska inlämnas senast  
29 november 2026

Inlämning och FAQ
Intresseanmälan och anbud ska lämnas in digitalt 
via www.sollentuna.se/sjoterrassen

Frågor ska ställas via e-mail till  
sjoterrassen@sollentuna.se. De aktörer som 
går vidare till finalomgången får, i samband med 
anbudsfasens start, information om hur och när 
eventuella ytterligare frågor kan ställas samt hur 
ett eventuellt platsbesök kan bokas.

Frågor och svar som är relevanta för intresse­
anmälan och anbudsprocessen kommer att 
delges samtliga intressenter och anbudsgivare i 
enlighet med principen om likabehandling. FAQ 
publiceras på tävlingens sida.
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Bilagor
Till denna tävlingsinbjudan hör följande bilagor:

 ��Bilaga 1 – Detaljplan för Väsjön mellersta  
(Väsjö torg), laga kraft den 22 januari 2014

 ��Bilaga 2 – Tillägg till detaljplan, laga kraft 
den 9 december 2014 (Gäller inte för 
tävlingsområdet)

 ��Bilaga 3 – Ändring av detaljplan för Väsjön, 
laga kraft 10 april 2017 (Gäller inte för 
tävlingsområdet)

 ��Bilaga 4 – Kvalitetsprogram för gestaltning 

 ��Bilaga 5 – Definition av ljus BTA

 ��Bilaga 6 – Grönytefaktor kvartersmark 1.0 
Väsjön

 ��Bilaga 7 – Sollentuna kommuns parkeringsplan

 ��Bilaga 8 – PM Geoteknik – Väsjön, Ekoradion 
1–2 och Ekosfären 1

 ��Bilaga 9 – Höjder för allmän plats på Väsjö torg 
(dwg)

 ��Bilaga 10 – Bullerprognos 2030/2040

 ��Bilaga 11 – Baskarta (pdf)

 Bilaga 12 – Baskarta (dwg)

 ��Bilaga 13 – Sollentuna kommuns 
dagvattenpolicy

 ��Bilaga 14–16 – Bilder för perspektivbilder 
 och fotomontage

 ��Bilaga 17 – Vägledning målnivåer och 
beräkningsanvisningar för minskad 
klimatpåverkan från byggande hus

 Bilaga 18 – Slutrapport miljökontroll
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